कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता - द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, जोन, जोधपुर
17E/539 - 540 चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर

क्रमांक: ACE-II/RHB/JODR/2019-20/Spl.1 दिनांक 15/04/2020.

आवश्यक संशोधन सूचना (निविदा संख्या 4/2019-20)

कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत, राज्य सरकार द्वारा जारी लॉक डाउन आदेश के क्रम में आवासन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता - द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जारी निविदा संख्या 4/2019-20 (क्रमांक 1315 दिनांक 02-03-2020) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्र. सं	निविदा की कुल लागत	राशि रु. 1398.33 लाख (03 कार्य)
1	आनलाईन निविदा फार्म मिलने की दिनांक	04-03-2020 से 13.05.2020 को सायं 5.00 बजे तक।
2	आनलाईन निविदा फार्म जमा करने की दिनांक	13-05-2020 को सायं 6.00 बजे तक
3	निविदा अनुसार डिमांड ड्राफ्ट व अन्य एक प्रपत्र भौतिक रूप से कार्यालय में जमा कराने की तारीख	15.05.2020 को सायं 3.00 बजे तक अति. मुख्य अतिभियन्ता कार्यालय - II जोधपुर
4	ऑन लाईन निविदा की तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	19.05.2020 को प्रातः 11.00 बजे।
5	ऑन लाईन निविदा की वित्तीय बिड खोलने की दिनांक	28.05.2020 को प्रातः 11.00 बजे
6.	SPPP UBN NUMBER	RHB 1920 WSOB00222 RHB 1920 WLOB00223 RHB 1920 WSOB00224

निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in एवं वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

(नरेन्द्र बोहरा)
अति. मु. अभियन्ता - II
रा. आ. मण्डल, जोधपुर
(M- 9983652800)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ:
(1) मुख्य अभियन्ता - द्वितीय, रा. आ. मण्डल जयपुर
(2) उप आवासन आयुक्त वृत्त I/II/जोधपुर, बीकानेर, एवं उदयपुर।
(3) तकनीकी सहायक - आवासन आयुक्त, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
(4) संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) —

Scanned with CamScanner

(४) आवश्यकीय अभियन्ता खण्ड I | II | III | IV | PHE, रा.आ.मण्डल

(५) आवश्यकीय अभियन्ता खण्ड I | II | III | IV | PHE, रा. आ. मण्डल, जोधपुर

(६) आवश्यकीय अभियन्ता ई. प्रोक, रा. आ. मण्डल, जयपुर

(७) निविदा पत्रावली / रक्षित पत्रावली / कार्यालय पत्रावली

अति. मुख्य अभियन्ता
रा. आ. मण्डल, जोधपुर

Scanned with CamScanner